PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MODELOS DE NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31 580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3 100 000 000 01 555 036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 334.437,04 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Documentos de uso interno y para el visado/inicio de obra — no forman parte de la memoria del proyecto. Reúnen los modelos de encargo y aceptación de la Dirección Facultativa y de designación del Coordinador de Seguridad y Salud, para su firma por el promotor y los técnicos. Se recomienda visarlos en el colegio correspondiente junto con el proyecto y, en todo caso, tenerlos firmados antes del inicio de las obras.

Dato de la obra	Valor
Obra	Demolición de edificación existente y construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31 580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral	3 100 000 000 01 555 036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16 612 063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44 635 527W)

1. Hoja de encargo y aceptación de la Dirección de Obra

En cumplimiento de la **Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE), art. 12**, el promotor encarga la **Dirección de Obra** de la obra arriba identificada al técnico abajo firmante, que la acepta.

Concepto	Datos
Director de Obra	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
NIF	72744024S
Colegio profesional	Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN)

El promotor encarga al Director de Obra la dirección del desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia y el resto de autorizaciones, y la suscripción del acta de replanteo y del certificado final de obra.

El Director de Obra acepta el encargo y declara reunir la titulación y habilitación exigidas, así como disponer del seguro de responsabilidad civil profesional en vigor.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.

Los promotores

El Director de Obra (arquitecto)

2. Hoja de encargo y aceptación de la Dirección de Ejecución de la Obra (DEO)

En cumplimiento de la **LOE, art. 13**, el promotor encarga la **Dirección de la Ejecución de la Obra** al arquitecto técnico abajo firmante, que la acepta.

Concepto	Datos
Director de la Ejecución de la Obra	Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico (aparejador)
NIF	72 692 182-S
Colegio profesional / nº	COAATIE Navarra — Colegiado nº 1462

El promotor encarga al Director de la Ejecución la dirección de la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de la construcción y de la calidad de lo edificado, incluida la recepción de los productos, la dirección de las pruebas y ensayos del Plan de Control de Calidad y la suscripción del certificado final de obra.

El Director de la Ejecución acepta el encargo y declara reunir la titulación y habilitación exigidas, así como disponer del seguro de responsabilidad civil profesional en vigor.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.

_____ _____

Los promotores El Director de la Ejecución (aparejador)

3. Designación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución

De conformidad con el **artículo 3 del RD 1627/1997**, al estar prevista la intervención de más de una empresa o de empresa y trabajadores autónomos en la obra, el promotor **designa Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución** al técnico abajo firmante, antes del inicio de los trabajos.

Concepto	Datos
Coordinador de Seguridad y Salud (ejecución)	Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico (aparejador)
NIF	72 692 182-S
Colegio profesional / nº	COAATIE Navarra — Colegiado nº 1462
Formación en coordinación de S y S	Acreditada (curso de coordinador / técnico de PRL)

Funciones (RD 1627/1997, art. 9): coordinar la aplicación de los principios generales de prevención; coordinar las actividades de la obra para que los intervinientes apliquen de manera coherente los principios de acción preventiva; aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista; organizar la coordinación de actividades empresariales; coordinar el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo; y adoptar las medidas para que solo accedan a la obra las personas autorizadas.

El Coordinador designado acepta la designación y declara reunir la titulación, la formación en coordinación de seguridad y salud y el seguro de responsabilidad civil exigidos.

Nota: esta designación no exime al promotor de sus obligaciones ni al contratista de las suyas en materia de prevención de riesgos laborales. La designación deberá estar formalizada antes del inicio de las obras y se hará constar en el aviso previo a la autoridad laboral.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.

_____ _____

Los promotores El Coordinador de Seguridad y Salud

4. Autorización de representación ante la Administración

Al amparo del **artículo 5 de la Ley 39/2015**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los promotores autorizan al técnico abajo indicado a representarles ante el Ayuntamiento de Lodosa y demás organismos competentes para la presentación y tramitación de la solicitud de licencia de obras de la obra identificada y de cuantos actos se deriven de ella.

Concepto	Datos
Representados (promotores)	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16612063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44635527W)
Representante	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
NIF del representante	72744024S
Objeto de la representación	Solicitud y tramitación de la licencia de obras (presentación de documentación, subsanaciones, aportación de documentos, recepción de comunicaciones y notificaciones y demás trámites relacionados)

Alcance: la autorización se otorga exclusivamente para los trámites administrativos relacionados con la licencia de obras y su ejecución; no comprende la disposición de bienes ni actos que requieran poder notarial. Podrá revocarse en cualquier momento mediante comunicación a la Administración.

El representante acepta la representación conferida.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.

Los promotores (representados)

El representante (arquitecto)